

ПРОТОКОЛ № 2

№ 08-134/14.07.2020 г.

В изпълнение на Заповед № 547 от 29.05.2020 г. на кмета на Община Ябланица на 08.07.2020 г. в 10:30 часа в Заседателната зала на общински съвет в административната сграда на Община Ябланица, гр. Ябланица, пл. „Възраждане“ № 3, се събра комисията по чл. 51, ал. 1 от ППЗОП, във връзка с чл. 103, ал. 1 от ЗОП, на закрито заседание за да разгледа допълнително представените документи, за процедура – публично заседание с предмет: **„Аварийно-възстановителни работи по почистване и възстановяване на проводимостта на речно корито, приток на р. Вит, в регулационните граници на с. Малък извор, община Ябланица“**, открита с Решение № 481/ 07.05.2020 на Кмета на Община Ябланица, с уникален номер на поръчката в РОП с ID: 00818-2020-0004 публикувано на 07.05.2020 г. и публикувано обявление в РОП с ID: 975987 на 07.05.2020 г., в състав:

Председател: 1.Василка Александрова – ВЕ - 1511, юрист;

Членове: 2.Любомир Михайлов – ВЕ – 2110, Инженер;

3.Пламен Василев – зам.кмет на община Ябланица.

Резервни членове:

Валя Цакова;

Людмила Стоянова

На мястото на Василка Александрова, която отсъства по служебни причини в състава на комисията, на нейно място влиза Валя Цакова (резервен член) – за главен счетоводител съгласно Заповед №473/04-05-2020г.

и продължи своята работа по разглеждане на представените документи от участника и да извърши преценка за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

Протокол № 1 е изпратен на участникът „ЕКО АЛДИ ПРОЕКТ“ ДЗЗД по електронна поща на 29.05.2020г. и е потвърдено получаването му на 29.05.2020г.

Допълнително представените документи от участника „ЕКО АЛДИ ПРОЕКТ“ ДЗЗД, са внесени в деловодството на общината на ръка на 29.05.2020г. с вх. № вх. № 03-660 (1).

„ЕКО АЛДИ ПРОЕКТ“ ДЗЗД, със съдружници: „ЕКО СТРОЙ ПРОЕКТ“ ЕООД с ЕИК 204352937 и „АЛДИ КОМЕРС ГРУП“ ЕООД с ЕИК 202221469 с ЕИК 202221469, представлявано от Събка Йорданова Христова.

Представен е ЕЕДОП на ДЗЗД „ЕКО АЛДИ ПРОЕКТ“.

Представен е БЕДОП на „АЛДИ КОМЕРС ГРУП“ ЕООД -

За двата сертификата - ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015 е посочено – срок на валидност и предметен обхват.

Двата сертификата - ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015 са представени и на хартия.

Комисията констатира, че участникът отговаря на критериите за лично състояние и подбор и го допуска до разглеждане и оценка на техническото му предложение.

След извършване на тези действия на 08.07.2020г. в 12:00ч. комисията разгледа и оцени оцени техническото предложение на участника „ЕКО АЛДИ ПРОЕКТ” ДЗЗД.

Участникът „ЕКО АЛДИ ПРОЕКТ” ДЗЗД е представил Приложение образец № 3 с приложения към него – Работна програма и Линеен календарен график и диаграма на работната ръка и механизацията.

Срокът за изпълнение на дейностите , включени в предмета на обществената поръчка е 360 /триста и шестдесет/ календарни дни.

Техническото предложение на участника започва с Предложение за изпълнение на строителството, включващо предмет на поръчката, съществуващо положение, основни СМР, с посочване на количества, изисквания към изпълнението. Изискванията към изпълнението включват: земни работи, които са основни при изпълнение на видовете СМР, включени в обхвата на поръчката. Сочат се и стандартите на продуктите, които ще бъдат използвани в строителството. На следващо място се сочи организацията на строителството. Следва описание на изискванията по околна среда. Участникът е описал по какъв начин ще става приемането на изпълнените работи от представител на Възложителя. Участникът е обосновал и техническите преимущества на предложението си.

На следващо място е направено предложение относно основните видове СМР в съответствие с техническите спецификации, технологията и последователността на тяхното изпълнение в съответствие с техническите спецификации. Последователността включва три основни етапа: подготвителен етап, основен /строителен/ етап и довършителен етап.

Участникът е посочил експертния си и изпълнителски състав, като е описал организацията на работата на екипа от експерти. Следва посочване на начините на комуникация с възложителя и другите участници в строителния процес. Описани са и мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експерти, с която да се гарантира качествено изпълнение на поръчката. Описана е и организацията на контрола ,план за организация на доставките и технология на дейностите.

Участникът е декларирал и обосновал осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд.

Направено е предложение за мерките по околна среда. Описани са мерки, съгласно техническите спецификации и допълнителни мерки по опазване на околната среда.

Участникът е предложил мерки за опазване на имуществото в непосредствена близост до строителния обект.

В приложения линеен график дейностите са в съответствие с техническите спецификации и съответствие с предложени за изпълнение срок. Представен е критичен път, механизация, работна сила.

По показател П1 – „Измерител на качество, включително предназначение за всички потребители и екологични характеристики, свързани с изпълнението на строителството“ участникът получава 100 точки.

МОТИВИ:

Участникът е представил линеен график, ведно с диаграма на работната ръка и механизацията, за периода от откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво до предаване на обекта от строителя на Възложителя. Приложеният график включва предвидените ресурси – труд и механизация и съдържа критичния път и критичните взаимосвързки между работите. Графикът отразява предложение за дейностите в съответствие с техническата спецификация и всички работи в т.ч. продължителност, механизация, времетраене, начален и краен ден на всяка дейност, вид и брой на използваната техника и видовете СМР.

Участникът е представил мерки по опазване на околната среда които са в съответствие с техническите спецификации. Допълнително се сочат допълнителни мерки по опазване на околната среда.

Участникът е предложил мерки за опазване на имуществото в непосредствена близост до строителния обект, отчитайки факта, че обекта се намира на територията на с. Малък извор, община Ябланица.

След извършване на горните действия, комисията приключи своята работа в 15.00ч. и взе решение за отваряне на ценовата оферта на участника на открито заседание, което ще се проведе на 14.07.2020г. от 11.00 ч. в сградата на Община Ябланица.

Комисия в състав:

Председател: 1.; Валя

Членове: 2. Пламен В

3. Любомир Михайло

Забележка: подписите са
данни.

защита на личните